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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LPE-SEDESO-DIRINS0-006-2022 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. ROCIO MORENO MENDOZA, EN SU
CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASISTIDA
EN ESTE ACTO POR EL ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ, SUBSECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”, Y POR LA
OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA DE NOMBRE “GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA”, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; MISMOS QUE AL ACTUAR
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. Declara “LA DEPENDENCIA":

I.1. Que el Estado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los articulos 40 y 43 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 1°, 2°, 3°, 4°, 78, 92 parrafo primero y demas relativos
y aplicables de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, forma parte integrante de
la Federacion, cuyo poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien para el despacho de los asuntos
de su competencia se auxiliard de las Dependencias y entidades que sefiale la Ley Organica de la
Administracion Pablica del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones conducentes.

1.2. Que dentro de la estructura organica del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se encuentra la Secretaria
de Desarrollo Social, la cual con fundamento en lo dispuesto por los articulos 3°, 4°, 19 fraccion Il y 32 de la Ley )
Organica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo, es una Dependencia que forma parte '
integrante de la Administracion Publica Central, la cual tiene dentro de sus facultades, formular, conducir y
evaluar la politica estatal de desarrollo social y programas secloriales de desarrollo en materia de cultura,
juventud, recreacion y deporte, asi como implementar las acciones correspondientes para el combate efectivo
de la pobreza, procurando el desarrollo integral de la poblacién del Estado, ejecutando, en su caso, las obras
publicas y acciones que se requieran para cumplir con las disposiciones legales y administrativas en la materia.

1.3. Que se encuentra representada en este acto por la Mtra. Rocio Moreno Mendoza, en su caracter d
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, quien acredita su competencia para la firma d
presente documento, de conformidad con el nombramiento de fecha 28 de enero de 2022, otorgado por e
Gobernador del Estado de Quintana Roo, manifestando bajo protesta de decir verdad que el mismo no le ha
sido revocado ni limitado a la fecha, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 30 fraccion VIl de la
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo, es competente para la suscripcion del

presente instrumento juridico.

1.4. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes GEL741008GY9, ante el Servicio de Administracién
Tributaria.

1.5. Que se ha cerciorado de que "EL CONTRATISTA” no se encuentra en alguno de los supuestos enmarcados
por los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo.

I.6. Que su domicilio legal, para efecto del presente instrumento juridico, es el ubicado en la avenida Lazaro
Cardenas no. 169, entre avenida 5 de mayo y avenida 16 de septiembre, colonia Plutarco Elias Calles, C.P.

77090, Chetumal, Quintana Roo.

L.7. Que para cubrir las obligaciones derivadas de este contrato, cuenta con la autorizacion de recursos
provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) a través del oficio
SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP-FISE-260522-01/V/2022 de fecha 26 de mayo de 2022, emitido por la Secretaria
de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, el cual se anexa al presente. (ANEXO 11).
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1.8. Que la adjudicacion del presente contrato se realizé como resultado de la licitacién publica estatal nimero
No. LPE-SEDESO-DIRINSO-006-2022, de conformidad a lo estipulado en las bases de la misma, (Las cuales
se tienen en este instrumento implicitamente aceptadas y reproducidas como si a la letra se insertasen), en
adelante "LAS BASES”; y mediante el acta de fallo de fecha 17 de junio de 2022, de conformidad con lo
dispuesto por articulo 22 fraccion | de la Ley de Obras Pliblicas y servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Quintana Roo.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara:

I1.1. Que se identifica con credencial para votar con No. de Registro 0309063653365, expedida por Instituto
Nacional Electoral. \

I1.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: LOZG700911PAO0.

I1.3. Que tiene establecido su domicilio en calle: Cto. 3 Norte 10, Colonia: Pacto Obrero Campesino, C.P.
77014, Municipio Othén P. Blanco, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

(ANEXO 2)
I.4. Que bajo protesta de decir verdad, es de nacionalidad mexicana (ANEXO 3), N

1.5. Que cuenta con el registro vigente del Padrén de Contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo:
11/2022, expedido por la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

I1.6. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, y que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

I.7. Que en caso de llegar a cambiar de nacionalidad, seguira considerado como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero bajo pena de perder, en
beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

[1.8. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, asi como el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Raoo; las normas de construccion
vigentes en la entidad, y las especificaciones de los trabajos objeto del presente, manifestando su total

conocimiento de los siguientes documentos:

El proyecto. (ANEXO 4).

El programa calendarizado de ejecucion de las obras. (ANEXO 5)

El programa de montos mensuales de obra derivados de los mismos. (ANEXO 6)

El catdlogo de conceptos de las obras o presupuesto. (ANEXO 7)

Los documentos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas.

(ANEXO 8)

11.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los™
factores que intervienen en su ejecucion.

[1.110. Que declara bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no se encuentra en ninguno de los supuestos
contemplados por el articulo 37 y 74 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Quintana Roo.

[1.11. Que ha manifestado a “LA DEPENDENCIA" bajo protesta de decir verdad, no desempefiar empleo, cargo
o comision en el servicio publico o en su caso que, a pesar de desempefiarlo, no se actualiza un conflicto

de interés.

lll. Declaran “LAS PARTES":
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lIL1. Que suscriben el presente contrato sin coaccion alguna, sin dolo ni mala fe y sin otro vicio de
consentimiento que lesione su libre declaracion de voluntad o que pudiese invalidarlo, por lo que aceptan
expresamente someterse al clausulado del presente contrato.

1I1.2. Que el presente instrumento y todos sus anexos, presentes o futuros, son los documentos que los vincula,
contractual y reciprocamente, en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

l.3. Que bajo protesta de decir verdad, sefialan la certeza de la informacion plasmada en sus respectivas :
declaraciones, y se reconocen la competencia, nombramientos y personalidad con la que se ostentan.
“LAS PARTES" celebran de comin acuerdo el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL. CONTRATISTA” y éste se
obliga a realizar para la misma, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones correspondientes, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo o presupuesto, precios unitarios
y programas que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes para llevar a cabo la obra:
“CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE DISTINTAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS
DE COZUMEL, SOLIDARIDAD Y TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO". (ANEXO 10), en adelante

“LA OBRA".

SEGUNDA. MONTO DE CONTRATO. “LA DEPENDENCIA" pagara a “EL. CONTRATISTA" como importe por
los trabajos objeto del presente contralo, la cantidad de $3,942,208.55, (Son: Tres millones novecientos
cuarenta y dos mil doscientos ocho pesos 55/100 M.N.) incluyendo el 16% de |.V.A.

TERCERA. FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente
contrato se realice mediante la formulacion de estimaciones con un periodo no mayor a treinta dias naturales.
Estas estimaciones abarcaran el periodo total de la ejecucion y seran presentadas por "EL CONTRATISTA” a
la residencia de obra al término de los trabajos, las cuales seran pagadas dentro de un plazo no mayor a veinte

dias naturales contados a partir de su recepcion.

En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y ajuste de costos, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud

' de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal vigente.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", este debera reintegrar dichas
cantidades pagadas, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Estado Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal vigente. En los casos de prérroga para el pago.
de creditos fiscales, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso aplicable
y se computaréan por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades a disposicion de “LLA DEPENDENCIA”.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con “LA OBRA”, durante un
periodo de 45 dias naturales, iniciando la misma el dia 04 de julio del 2022 y finalizando el 17 de agosto de
2022 (ANEXO 5). Por lo que debera garantizar una ejecucion de 300 m2 por dia.

QUINTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL. CONTRATISTA" en los conceptos donde se utilice concreto,
debera considerar en su ejecucion una prueba de laboratorio a cada 30 m3, salvo que en varios conceptos del
presupuesto la resistencia del concreto sea la misma, podran tomar el volumen global, para considerar las
pruebas necesarias. Por lo anterior se entienda una prueba, aunque no llegue a completarse 1M? de concreto.

Av. Lazaro Cardenas No.169 entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre
Colonia Plutarco Elias Calles, C.P.77090 3
Quintana Roo, México.
www.qroo.goh.mx/sedeso/



 SEDESO

=
QUINTANA ROO ' MAS Y MEJORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SNILLEe ga Liikas CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPORTUNIDADES

No. LPE-SEDESO-DIRINSO-006-2022

“EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar dichas pruebas ya que seran integradas a los expedientes
unitarios y mandados a los drganos de fiscalizacion para su debido andlisis, y las observaciones que resulten
seran responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

“LA DEPENDENCIA" a través de su Direccion de Infraestructura Social, estara presente al momento en que
se tomen las muestras, por lo cual “EL. CONTRATISTA" notificara con anticipacion el muestreo, asentandose

en bitadcora los pormenores del mismo.

SEXTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “LA DEPENDENCIA” se obliga a tener oportunamente la
disponibilidad legal y material del lugar en que deberéa ejecutarse la obra materia de este contrato.

SEPTIMA. ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
reciba copia del fallo de la adjudicacion correspondiente y hasta antes de la firma del presente contrato, debera
presentar a “"LA DEPENDENCIA” una Fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada, a
favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Gobierno del Estado, por concepto del importe total del
monto que por anticipo resulte, misma que se cancelara cuando el contratista haya amortizado el importe total

correspondiente.

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “LA DEPENDENCIA” otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada al contrato correspondiente para el presente ejercicio
presupuestal, oue importa la cantidad de $ 1,182,662.57 (Son: Un millén ciento ochenta y dos mil
seiscientos sesenta y dos pesos 57/100 M.N.) incluido el 16% de IVA; por lo que “EL. CONTRATISTA" se
obliga a utilizarlo en dichos trabajos. El anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue
otorgado, mediante deduccion del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a “EL

CONTRATISTA”.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA" con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega de los anticipos sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA"” no entrega la garantia en el plazo legal
establecido, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar “LA OBRA" en la fecha establecida

originalmente.

Para el caso de la amortizacion del anticipo con motivo de rescision de contrato, “EL CONTRATISTA"
reintegrara a “LA DEPENDENCIA" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de diez dias naturales contados
a partir de la fecha en que sea comunicada tal rescision a éste. En caso de que “EL CONTRATISTA” no
reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el

' procedimiento de céalculo establecido en el primer parrafo del articulo 54 la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga, aunado a las garantias correspondientes, a constituir

en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo y en lo conducente por su Reglamento, la garantia a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que reciba

copia del fallo de la adjudicacién correspondiente y hasta antes de la firma del presente contrato. Esta garantia
debera constituirse por el 10% del monto total de este contrato en forma de fianza otorgada por Institucion \‘
Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado. [~

NOVENA. BITACORA. “LAS PARTES” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 43 fraccion XV de la \}\-
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, utilizardn como
instrumento técnico que constituye un medio de comunicacion entre estas, la bitdcora convencional, donde
registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos motivo de

“LA OBRA".

DECIMA. AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdémico que
determinen un aumento o reduccion de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento

de ocurrir dicha contingencia. _ | .
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Los ajustes de los costos se calcularan con base en los relativos o el indice que determinen las comisiones de
precios unitarios del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado (COPLADE). Cuando se requiera de
relativos de insumos no incluidos dentro de los publicados por las comisiones, estos seran calculados con base
en los precios que investigue “LA DEPENDENCIA”, conforme a los lineamientos y metodologia que expidan

las mismas comisiones.

La revision de los costos se realizara considerando lo anterior y lo que establecen los articulos 52 y 53 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA PRIMERA. OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”". “EL CONTRATISTA” acepta que de
las estimaciones que se cubran se hagan las siguientes deducciones:

0.5 % para la inspeccién, verificacién y vigilancia.
3.0 % para el Impuesto Sobre Nomina.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable por los
dafios o perjuicios que €l o sus empleados pudieran causar durante la vigencia del presente contrato, a los
servidores publicos y a los visitantes en las instalaciones, asi como a bienes muebles o inmuebles que aplique.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a que
los materiales y equipo que utilice en los trabajos objeto del presente, cumplan con las normas de calidad y el
marco legal que rige a "LA DEPENDENCIA”, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de “LA
OBRA”, se efectlien a satisfaccion de la misma.

Igualmente “EL. CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra \
persona fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la
conformidad previa de “"LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“EL CONTRATISTA” sera el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad
y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por “LA DEPENDENCIA" para su
elaboracion. “EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA
DEPENDENCIA” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos de “LA OBRA”, por no[ \.__[1

( ajustarse a lo estipulado en este contrato, por inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado\~
“LA DEPENDENCIA" o por violacion a las leyes o reglamentos aplicables.

Asimismo “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos de la obra
y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
DEPENDENCIA” o a terceros, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en el Codigo Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana
Roo. Para efecto de lo anterior, debera constituir una vez concluidas las obras, previamente a la recepcién de
los trabajos, Fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada, a favor de la Secretaria de_
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, por el 10% del monto total del contrato, la cual estara vigente
durante los 12 meses siguientes contados a partir de la entrega total de "LA OBRA”.

Asimismo, en caso de que “EL CONTRATISTA" causara a “LA DEPENDENCIA" dafios y perjuicios
provenientes de defectos y vicios que resultaren en las obras objeto del presente contrato, por un monto superior
a dicho 10%, queda obligado a pagar a “LA DEPENDENCIA” la cantidad adicional que cubra el monto total de

dichos darfios y perjuicios.

Igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona
fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la
conformidad previa de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.
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DECIMA CUARTA. RESCISION DEL CONTRATO. “LA DEPENDENCIA" podra rescindir administrativamente
el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “"EL CONTRATISTA”,

Asimismo, “LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general.

Cuando se determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA DEPENDENCIA”, ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA”
procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido

entregados.

Se comunicaran por escrito a "EL CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen a la rescision del
contrato, para que dentro del término que para tal efecto le sefiale “LA DEPENDENCIA” en apego de la
normativa aplicable y que no serd menor de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada
y motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “LA DEPENDENCIA”,
son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si "EL. CONTRATISTA” no inicia “LA OBRA” en la fecha convenida.

2.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente “LA OBRA” o se niega a reponer alguna parte de ella
que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta “LA OBRA" de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o,
no acata las 6rdenes dadas por escrito de “LA DEPENDENCIA".

4.- Si “EL CONTRATISTA"” no da cumplimiehto al respectivo programa de trabajo y, a juicio de “LA
DEPENDENCIA", el atraso puede dificultar [a terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado. Para

lo cual se dara un seguimiento quincenal de los avances.

5.- Si "EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de
caracter laboral y si con ello, a juicio de “LA DEPENDENCIA” puede crear dificultades durante o después de

la ejecucion de “LLA OBRA”, en perjuicio de ésta.

6.- Si "EL. CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte este contrato.

7.- Si “EL CONTRATISTA" subcontrata parte de “LA OBRA” o los derechos reservados del mismo, sin
autorizacion de “LA DEPENDENCIA”.

8.- Si "EL CONTRATISTA" no da a “LA DEPENDENCIA” y a las Dependencias que tengan la facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales,

trabajos y obras.

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas o garantias a que se refiere el presente contrato.
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10.- Cualquier incumplimiento a las clausulas del presente contrato, a “"LAS BASES”, y/o a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, su Reglamento y demas

normativa aplicable.

DECIMA QUINTA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA APROBADO. “LA
DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si “LA OBRA" objeto de este contrato se esta ejecutando por
“EL CONTRATISTA"” de acuerdo con el programa de obra aprobado (Anexo 5); para lo cual “LA
DEPENDENCIA” comparara de manera quincenal el avance de “LA OBRA”.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de “LA OBRA”
realmente ejecutada es menor que el que debi6 llevarse a cabo, “LA DEPENDENCIA” realizara el tramite para
retener el 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que resulte de comparar el importe programado contra el
importe realizado, multiplicado por el nimero de quincenas transcurridas desde la fecha programada para la
iniciacion de “LA OBRA” hasta la de revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion
que corresponda. En caso de que “EL CONTRATISTA” cumpla con el programa pactado (Anexo 5), se hara
la devolucion respectiva, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa de trabajo pactado, procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la diferencia
que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con la que debid llevarse a cabo, multiplicado por el
nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional a favor de la Secretaria de
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “"EL. CONTRATISTA”.

Si “EL. CONTRATISTA” no concluye “LA OBRA” en la fecha sefialada en el programa aprobado (Anexo 5),
como pena convencional también debera cubrir a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno
del Estado, mensualmente hasta en tanto “LA OBRA" quede concluida, una cantidad equivalente al 5% (cinco
por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa aprobado.

Si por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entregan en el plazo convenido seg(n el
programa aprobado (Anexo 5), todo gasto que “LA DEPENDENCIA” efectiie por supervision excedente y
servicios de apoyo a los trabajos, seran con cargo a “EL CONTRATISTA". El importe de esto sera deducido
de los pagos que “LA DEPENDENCIA” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “LA
DEPENDENCIA” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sentencias estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor en términos de lo dispuesto por el articulo 2244
del Cédigo Civil Para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, o cualquier otra no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “LA DEPENDENCIA” hara al respectivo programa aprobado, las

modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “LA DEPENDENCIA", con base en lo establecido en la cldusula anterior, opte por la rescision
del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA”, se realizara conforme a este
instrumento legal, y su monto se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento que sea declarada
la rescision, se hayan retenido a “EL CONTRATISTA"”, ademas de aplicar si hay lugar a ello, las garantias

otorgadas.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA DEPENDENCIA” podra suspender
temporalmente en todo o en parte “LA OBRA", por causas justificadas o por razones de interés general, sin

que ello implique su terminacién definitiva.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor en términos de lo dispuesto por el articulo 2244 del Cédigo Civil Para
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se imposibilite la continuacion de “LA OBRA”, “EL
CONTRATISTA"” podra suspender la misma. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del

contrato, deberéa presentar su solicitud a “LLA DEPENDENCIA” a través de |a Direccion de Infraestructura Social,
Av. Lazaro Cardenas No.169 enire 5 de Mayo y 16 de Septiembre
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quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa,
sera necesario que “EL CONTRATISTA"” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En caso de suspensién temporal, el presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales,
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

DECIMA SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. La recepcion de “LA OBRA”, ya sea total o parcial,
se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, asi
como bajo las modalidades que las mismas prevén, reservandose “LA DEPENDENCIA” el derecho de reclamar

por trabajos faltantes o mal ejecutadas.

DECIMA OCTAVA. RESERVA DE DERECHOS. “LA DEPENDENCIA” desde ahora se reserva el derecho
para no considerar el finiquito, aunque haya sido pagado, como aceptacion de los trabajos, pues esta facultada
para reclamar a “EL CONTRATISTA" por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. Si “EL
CONTRATISTA" estuviere inconforme con el finiquito, tendra un plazo de 10 dias calendario a partir de |la fecha
en que se haya efectuado para hacer precisamente por escrito la reclamacién. Por el simple transcurso de este
lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA", se considerara definitivamente aceptada por él y sin derecho a

ulterior reclamacion.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Una vez concluida “LA OBRA”, “EL CONTRATISTA”
comunicara la terminacion de la misma que le fue encomendada y “LA DEPENDENCIA” verificara dentro del
plazo de los 10 (diez) dias naturales que los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacion,
“LA DEPENDENCIA" notificara por escrito a “EL. CONTRATISTA" la fecha de recepcion fisica mediante el
levantamiento del acta correspondiente en un plazo no mayor a los 15 (quince) dias naturales, en cumplimiento
con el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de quintana ,

Roo.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

VIGESIMA. DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “LA DEPENDENCIA”, para dar por
terminados, parcial o totalmente, los derechos y ohligaciones asumidos por “LAS PARTES” de este contrato
de obra y debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos

objetos del presente.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando Gnicamente subsistentes las acciones que deriven de dicho finiquito, asi como Ia
garantia que se contempla en el articulo 62 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, por lo que no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente reclamacion

alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

VIGESIMA PRIMERA. REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA” Y DE “LA DEPENDENCIA.

A) “EL. CONTRATISTA” debera tener permanentemente en "LA OBRA”, un superintendente de construccién,
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter
personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato,
quien tendra que contar con cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones:
Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, asi como acreditar un minimo de dos afios de experiencia en
urbanizacion. El superintendente de construccion sera el representante de “EL CONTRATISTA" y tendra la
obligacion de conocer el proyecto, las normas y las especificaciones generales por las que se rige “LA
DEPENDENCIA”, por cuanto al tipo de obra, asi como las particulares de la obra y la legislacion vigente
relacionada con la Obra Publica y el ejercicio profesional. También tendré la obligacién de informar a “LA
DEPENDENCIA” de las anomalias que observe y sera responsable de vigilar que en las obras se dé el
cumplimiento a las leyes en la materia y las demas disposiciones normativas que determine “LA

DEPENDENCIA".

Av. Lazaro Cardenas No.169 entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre
Colonia Plutarco Elias Calles, C.P.77080 9
Quintana Roo, México.
www.qroo.gob.mx/sedeso/




« SEDESO

-~ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

QUINTANA ROO i MAS Y MEJORES
B e Ton CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPORTUNIDADES

2014 + 2022
: No. LPE-SEDESO-DIRINSO-006-2022

Para efecto de lo anterior, el representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, debera ser aceptado por “LA DEPENDENCIA”, quien calificara si retine los requisitos sefialados. En
cualquier momento y por razones que a su juicio lo justifique, “LA DEPENDENCIA" podra solicitar el cambio
de representante de “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos

sefalados.

B) “LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el articulo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, designara al servidor ptblico que fungird como
residente de obra para todos los efectos legales y administrativos del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, sera el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacion con los trabajos

de este contrato, por lo que no existira la figura de patron solidario.

VIGESIMA TERCERA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” conviene en que no podra
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta ultima.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales del fuero comun en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.
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Leido el presente contrato, y enteradas “LAS PARTES" de su contenido, alcance y fuerza legal, no habiendo
dolo, error, ni mala fe, que pudiera invalidarlo, siendo voluntad integra de “LAS PARTES", se firma por triplicado,
en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 22 dias de junio del 2022,

POR “EL CONTRATISTA”

¥

—

GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA

POR "LA DEPENDENCIA"

Z ,_.
MTRA, ROCIO MORENO MENDOZA
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE

QUINTANA,ROO

AN
e *ﬁ@%

ARQ. MARIA ELENA CASTILLOCHUC
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ARA MARTINEZ
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

L.C SANTIAGO RAMIRO MAY CHAN
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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