



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON No. IR-SEBIEN-SIS-001-2023 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MTRO. LUIS PABLO BUSTAMANTE BELTRÁN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASISTIDO POR EL LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LA ARQ. MARÍA ELENA CASTILLO CHUC, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA “JOSÉ LUIS GÓMEZ CARRILLO” REPRESENTADA POR “JOSÉ LUIS GÓMEZ CARRILLO” EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”; MISMOS QUE AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Corresponde a la Secretaria de Bienestar, promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier practica discriminatoria y garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, así como de sus espacios para la convivencia mediante acciones que faciliten el acceso para el financiamiento publico y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como la ampliación de la cobertura de los servicios sociales básicos; por tanto, la Secretaria de Bienestar del Estado, en conjunto con la Secretaría de Bienestar, establece las acciones para el combate a la pobreza y el desarrollo humano coadyuvando en la búsqueda de la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de control, contribuyendo a reducir la carencias sociales en materia de infraestructura social básica, por lo que a través del FAIS impulsa el desarrollo de la comunidades y participa en la “Construcción de un país con Bienestar” abatiendo las carencias sociales enfocándose tanto a las zonas de atención prioritaria, como a las zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con alto índice de violencia.

Que en fecha 12 de junio del 2023, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, las Reglas de Operación del programa “Obras del Bienestar”, el cual tiene como objetivo general, atender las carencias de la población en situación de pobreza extrema, a las localidades con alto o muy alto grado de marginación y de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y Zonas de Atención Prioritaria, mediante la ejecución de obras de servicios básicos en la vivienda y de mejoramiento en la calidad de los espacios en las viviendas de los beneficiarios del programa.

Que atendiendo a que se deriva de un programa para Infraestructura Social Básica para Mejoramiento en la Calidad y Espacios de Viviendas con acciones de Piso Firme, Techo Firme y Cuarto Dormitorio, Cuarto para Baño y Sanitario con Biodigestor, sobre inmuebles propiedad de los beneficiarios del programa, se aplicará de manera supletoria, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

DECLARACIONES

I.- “LA SECRETARÍA” declara:

I.1.- Que el Estado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 78, 92 párrafo primero y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien para el despacho de los asuntos



de su competencia se auxiliará de las Dependencias y entidades que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables.

I.2.-Es una dependencia del poder ejecutivo del estado libre y soberano de Quintana Roo encuadrada en el artículo 92 de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo y que, dentro de la estructura orgánica del gobierno del estado de Quintana Roo, se encuentra la Secretaría de Bienestar, la cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 4°, 19 fracción II y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, es una dependencia que forma parte integrante de la administración pública central, la cual tiene dentro de sus facultades, formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social y bienestar así como los programas sectoriales de desarrollo en materia de cultura, juventud, recreación, deporte y salud básica, así como implementar las acciones correspondientes para el combate efectivo de la pobreza, procurando el desarrollo integral de la población del Estado.

I.3.- Que el Mtro. Luis Pablo Bustamante Beltrán, en su carácter de Secretario de Bienestar, quien acredita su personalidad con el nombramiento, expedido por la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, Lic. María Elena H. Lezama Espinosa, de fecha 18 de marzo del 2023, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 4, 13, 19 fracción II y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, manifestando bajo protesta de decir verdad que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas a la fecha. Documento que se adjunta al presente en copia certificada como.

I.4.- Se ha cerciorado de que "EL CONTRATISTA" no se encuentra en alguno de los supuestos en marcados por los artículos 37 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo.

I.5.- Que su domicilio legal, para efectos del presente instrumento jurídico, es el ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, número 169, entre calle 5 de mayo y 16 de septiembre, colonia Plutarco Elías Calles, C.P. 77090, Chetumal, Quintana Roo, México.

I.6.- Para la ejecución del objeto del presente instrumento cuenta con la autorización de recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) a través de los oficios SEFIPLAN/SSP/DVP/14092023-03/IX/23 y SEFIPLAN/SSP/DVP/19092023-04/IX/24 de fecha 14 de septiembre y 19 de septiembre de 2023, respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado.

I.7.- Que el objeto del presente contrato, deriva del programa "Obras del Bienestar", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 de junio del 2023.

I.8.- El Proyecto de infraestructura Social objeto del presente contrato, se realizó mediante el proceso de licitación por invitación a cuando menos tres personas con número IR-SEBIEN-SIS-001-2023 de acuerdo al acta de fallo de fecha 16 de noviembre del 2023.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1. Que se identifica con credencial para votar con No. de Registro 03630481551267702196H3112319MEX, expedida por Instituto Nacional Electoral, mismo que se adjunta al presente como ANEXO 1.

II.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: GOCL770219BP4

II.3. Tener establecido su domicilio en **CALLE JUAN DE DIOS PEZA NO 129 C.P 77026** mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato., el cual acredita con el documento que se anexa al presente como ANEXO 2



- II.4. Bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana, mismo que acredita con el documento que se adjunta al presente como ANEXO 3.
- II.5. Contar con el registro vigente del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo, No. 228/2023 expedido por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.
- II.6. Tener la capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y que dispone de la organización y elementos suficientes para ello.
- II.7. Que, en caso de llegar a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerado como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
- II.8. Conocer plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, así como el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; las normas de construcción vigentes en el Estado, y las especificaciones de los trabajos objeto del presente, así como:
- El proyecto o croquis de las acciones a realizar mismo que se adjunta al presente como ANEXO 4.
 - Relación de comunidades y las acciones a atender en cada una de ellas mismo que se adjunta al presente como ANEXO 5.
 - El programa calendarizado de ejecución de la infraestructura social por comunidad, mismo que se adjunta al presente como ANEXO 6.
 - El programa de montos mensuales la infraestructura social por comunidad derivados de los mismos, documento que se adjunta al presente como ANEXO 7.
 - El catálogo de conceptos de la infraestructura social o presupuesto, mismo que se adjunta al presente como ANEXO 8.
 - Los documentos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, mismos que se adjuntan al presente como ANEXO 9.
- II.9. Que asume conocer todos los factores que intervienen en la ejecución objeto del presente.
- II.10. Bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 37 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, documento que se adjunta al presente como ANEXO 10.
- II.11. Se obliga en los términos de este contrato y de las disposiciones legales respectivas, a realizar la obra de la infraestructura social objeto del mismo, con apego a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARÍA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para la misma, hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones correspondientes, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo o presupuesto, precios unitarios y programas que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en la infraestructura social:

“MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME Y CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO”. Información que se encuentra descrita en el documento que se adjunta como ANEXO 11.

SEGUNDA. - MONTO DE CONTRATO. “LA SECRETARÍA” pagará a “EL CONTRATISTA” como importe por los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad de \$24'323,720.06 (Son: veinticuatro millones trescientos



veintitrés mil setecientos veinte pesos 06/100 MN), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a \$3'891,795.21 (Son: tres millones ochocientos noventa y un mil setecientos noventa y cinco 21/100/MN.) ambos integran del monto total contratado por \$28'215, 515.27 (Son: veintiocho millones doscientos quince mil quinientos quince pesos 27/100M.N), durante el ejercicio fiscal 2023.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con los trabajos encomendados durante un periodo de 40 días naturales, iniciando los trabajos de la infraestructura social objeto de este contrato, el día 20 de noviembre de 2023 y finalizando 29 de diciembre de 2023 de conformidad con lo establecido en el ANEXO 6.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. - "EL CONTRATISTA" se compromete que en los conceptos donde se utilice concreto deberá considerar en su ejecución una prueba de laboratorio a cada 30 m³, salvo que en varios conceptos del presupuesto la resistencia del concreto sea la misma, para tal caso podrán tomar el volumen global, para considerar las pruebas necesarias. Por lo anterior se entienda una prueba a un que no llegue a completarse 1M³ de concreto.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar dichas pruebas, ya que las mismas serán integradas a los expedientes unitarios, para posteriormente ser mandados a los órganos de fiscalización para su debido análisis, por lo anterior "EL CONTRATISTA" se compromete a hacerse responsable de las observaciones que resulten.

"LA SECRETARIA" a través de la Dirección de Infraestructura Social estará presente al momento en que se tomen las muestras, por lo cual "EL CONTRATISTA" notificará con anticipación la fecha del muestreo, asentándose en bitácora los pormenores del mismo.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. - "LA SECRETARIA" garantizará que las viviendas cuenten con la certeza jurídica de propiedad a nombre de los beneficiarios, y a través de los comités de contraloría social, así como la disponibilidad física del lugar en que deberá realizarse las acciones materia de este contrato.

SEXTA. - ANTICIPOS. - "LAS PARTES" acuerda que para la ejecución de la infraestructura social objeto del presente contrato no se otorgará anticipo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. - "EL CONTRATISTA" emitirá una factura global por el monto total del contrato y "LAS PARTES" convienen en que el pago de esta se realizara de la siguiente forma:

Primer pago correspondiente al 40% del monto total contratado, comprobando mediante estimación autorizada, previa presentación del avance físico del 40% de la obra,

Segundo pago correspondiente al 30% del monto total contratado, comprobando mediante estimación autorizada el siguiente 30% del avance físico de la obra,

Tercer pago correspondiente al 15% del monto total contratado, comprobando mediante estimación autorizada el siguiente 15% del avance físico de la obra,

Cuarto pago correspondiente al 15% restante del monto total contratado, comprobando mediante estimación autorizada respecto de la conclusión y entrega de la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato a entera satisfacción de "LA SECRETARÍA".

El monto total contratado corresponde al establecido en la Cláusula Segunda del presente contrato, conjuntamente con los impuestos respectivos.

"EI CONTRATISTA" se obliga a cumplir con requisitos y disposiciones fiscales en la emisión del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), así como de las reglas de carácter general vigentes y aplicables al cumplimiento del objeto del presente contrato.



Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal vigente en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA”

OCTAVA. - GARANTÍAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga, aunado a las garantías correspondientes, a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y en lo conducente por su Reglamento, la garantía a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicación. Esta garantía deberá constituirse por el 10% del monto total de este contrato en forma de fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - “LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. Los ajustes de los costos se calcularán con base en los relativos o el índice que determinen las comisiones de precios unitarios del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). Cuando se requiera de relativos de insumos no incluidos dentro de los publicados por las comisiones, estos serán calculados con base en los precios que investigue “LA SECRETARÍA”, conforme a los lineamientos y metodología que expidan las mismas comisiones. La revisión de los costos se realizará considerando lo anterior y lo que establece el artículo 53 Fracciones I y III del de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- Por pago recibido, deberá cubrir de manera directa, a través de del portal de tributanet del Estado de Quintana Roo en <https://shacienda.qroo.gob.mx>tributanet> el pago de los siguientes conceptos:

- a) 0.5 % para la inspección, verificación y vigilancia.
- b) 4.0 % para el Impuesto Sobre Nómina.

“EL CONTRATISTA” acepta expresamente, que la liberación de la obra queda supeditada a la debida acreditación a “LA SECRETARÍA”, del pago de dichos conceptos.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD CIVIL. - “EL CONTRATISTA” será el único responsable por los daños o perjuicios que sus empleados pudieran causar durante la vigencia del presente contrato, a los servidores públicos y a los visitantes en las instalaciones, así como a bienes muebles o inmuebles.

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que utilice en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y el marco legal que rige a “LA SECRETARÍA”, así como verificar que la realización de todas y cada una de las partes de dichas obras de infraestructura social se efectúen a satisfacción de la misma.

De igual manera se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos de la obra y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARÍA” o a terceros, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo.



Para efecto de lo anterior, deberá constituir una vez concluidos los trabajos de la infraestructura social, previamente a la recepción de los trabajos, una fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, por el 10% del monto total del contrato, la cual estará vigente durante los 12 meses siguientes contados a partir de la entrega total de la infraestructura social y sólo podrán cancelarse con la autorización expresa de "LA SECRETARÍA". Asimismo, en caso de que "EL CONTRATISTA" causara a "LA SECRETARÍA" daños y perjuicios provenientes de defectos y vicios que resultaren en la infraestructura social objeto del presente contrato, por un monto superior a dicho 10%, queda obligado a pagar a "LA SECRETARÍA" la cantidad adicional que cubra el monto total de dichos daños y perjuicios.

Igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa de "LA SECRETARÍA", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá de sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por "LA SECRETARÍA". "EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "LA SECRETARÍA" o a terceras personas, con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado "LA SECRETARÍA" o por violación a las leyes o reglamentos aplicables.

DÉCIMA TERCERA. – RESCISIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. - "LA SECRETARÍA" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" en términos de lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. Las causas que pueden dar lugar a determinar la rescisión de este contrato por parte de "LA SECRETARÍA", son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia la infraestructura social objeto de este contrato en la fecha convenida.
- 2.- Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente la infraestructura social o se niega a reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA SECRETARÍA".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o, no acata las órdenes dadas por escrito de "LA SECRETARÍA".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de "LA SECRETARÍA", el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de la infraestructura social en el plazo estipulado.
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral y si con ello, a juicio de "LA SECRETARÍA" puede crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos de la infraestructura social, en perjuicio de ésta.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte este contrato.
- 7.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata parte de la infraestructura social objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo, sin autorización de "LA SECRETARÍA".



8.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARÍA” y a las Dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras de infraestructura social.

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas o garantías a que se refiere el presente contrato.

10.- Cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato, a las bases de la licitación de donde se originó el mismo, y/o a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demás normativa aplicable.

Cuando se determine la rescisión del contrato por causas imputables a “LA SECRETARÍA”, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARÍA” procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Se comunicarán por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen a la rescisión del contrato, para que dentro del término que para tal efecto le señale “LA SECRETARÍA” en apego de la normativa aplicable y que no será menor de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolución será debidamente fundada y motivada, y se comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “LA SECRETARÍA” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá suspender la infraestructura social objeto del presente. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud a “LA SECRETARÍA” a través de la Dirección de Infraestructura Social, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En caso de suspensión temporal, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

DÉCIMA CUARTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA APROBADO. - “LA SECRETARÍA” tendrá la facultad de verificar si la infraestructura social objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual “LA SECRETARÍA” comparará periódicamente el avance de los trabajos de la infraestructura social.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el importe de la infraestructura social realmente ejecutadas es menor que el debió llevarse a cabo, “LA SECRETARÍA” retendrá el 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que resulte de comparar el importe programado contra el importe realizado, multiplicado por el número de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciación de la



infraestructura social hasta la de revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda. En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cumpla con el programa pactado, se hará la devolución respectiva, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa de trabajo pactado procede hacer alguna retención, esta será del 2% (dos por ciento) de la diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con la que debió llevarse a cabo, multiplicado por el número de meses del programa y su importe se aplicará a título convencional a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a título de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** no concluye la infraestructura social en la fecha señalada en el programa aprobado, como pena convencional también deberá cubrir a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, mensualmente hasta en tanto la infraestructura social queden concluidas, una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha señalada en el programa aprobado.

Si por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entregan en el plazo convenido según el programa aprobado, todo gasto que **"LA SECRETARÍA"** efectúe por supervisión excedente y servicios de apoyo a los trabajos, serán con cargo a **"EL CONTRATISTA"**. El importe de esto será deducido de los pagos que **"LA SECRETARÍA"** deba hacer a **"EL CONTRATISTA"**.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, **"LA SECRETARÍA"** podrá optar por la rescisión del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sentencias estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra no imputable a **"EL CONTRATISTA"**, ya que, en tal evento, **"LA SECRETARÍA"** hará al programa aprobado las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que **"LA SECRETARÍA"**, con base en lo establecido por la cláusula anterior, opte por la rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicará a **"EL CONTRATISTA"**, será aquella a que se refiere la misma cláusula y se destinará a liquidar las cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescisión se hayan retenido a **"EL CONTRATISTA"**, además de aplicar si hay lugar a ello, las garantías otorgadas.

DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - En términos de los artículos 58 y 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo **"LA SECRETARÍA"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte la infraestructura social contratadas y en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, por orden de **"LA SECRETARÍA"**.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaran dicha suspensión.

DÉCIMA SEXTA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - La recepción de los trabajos ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose **"LA SECRETARÍA"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

Una vez concluido los trabajos **"EL CONTRATISTA"** comunicara la terminación de los mismos que fueron encomendados y **"LA SECRETARÍA"** verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo de los 10 (diez) días naturales. Al finalizar la verificación **"LA SECRETARÍA"** notificara por escrito a **"EL**



CONTRATISTA” la fecha de recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente en un plazo no mayor a los 15 (quince) días naturales, en cumplimiento con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“**LA SECRETARÍA**” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DÉCIMA SÉPTIMA. - RESERVA DE DERECHOS. - “**LA SECRETARÍA**” desde ahora se reserva el derecho para no considerar la liquidación, aunque haya sido pagada, como aceptación de los trabajos, pues está facultada para reclamar a “**EL CONTRATISTA**” por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. Si “**EL CONTRATISTA**” estuviere inconforme con la liquidación, tendrá un plazo de 10 días calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado para hacer precisamente por escrito la reclamación. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación de “**EL CONTRATISTA**”, se considerará definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamación.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - “**LA SECRETARÍA**”, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “**LAS PARTES**” de este contrato, deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos objeto del presente.

“**LAS PARTES**” acuerdan que no se podrá emitir el finiquito de contrato, si “**EL CONTRATISTA**” no acredita a “**LA SECRETARÍA**”, haber cubierto en su totalidad el entero de las deducciones contenidas en la cláusula Décima del presente contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “**LA SECRETARÍA**” dará por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, por lo que no será factible que “**EL CONTRATISTA**” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización.

DECIMA NOVENA. - DATOS PERSONALES. “**LAS PARTES**” se obligan a cumplir con el tratamiento de los datos personales que recaben en la operación del presente instrumento jurídico, conforme a lo estipulado por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, para el Estado de Quintana Roo, así como por lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás normativa aplicable.

VIGECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”- “**EL CONTRATISTA**” deberá tener permanentemente en el sitio donde se ejecuten los trabajos de infraestructura social objeto del presente, un superintendente de construcción, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, quien tendrá que contar con cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, así como acreditar un mínimo de dos años de experiencia en urbanización. El superintendente de construcción será el representante de “**EL CONTRATISTA**” y tendrá la obligación de conocer el proyecto, las normas y las especificaciones generales por las que se rige “**LA SECRETARÍA**”, por cuanto al tipo de obra, así como las particulares de la obra y la legislación vigente relacionada con la Obra Pública y el ejercicio profesional. También tendrá la obligación de informar a “**LA SECRETARÍA**” de las anomalías que observe y será responsable de vigilar que en la infraestructura social se dé el cumplimiento a las leyes en la materia y las demás disposiciones normativas que determine “**LA SECRETARÍA**”.



que a su juicio lo justifique, "LA SECRETARÍA" podrá solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

VEGESIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA SECRETARÍA", en relación con los trabajos de este contrato, por lo que no existirá la figura de patrón solidario.


VIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero común en el Estado de Quintana Roo, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído el presente contrato, y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, alcance y fuerza legal, no habiendo dolo, error, ni mala fe, que pudiera invalidarlo, siendo voluntad íntegra de "LAS PARTES", se firma por cuatriplicado, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 17 días del mes de noviembre del 2023.

POR "LA SECRETARÍA"



MTRO. LUIS PABLO BUSTAMANTE BELTRAN
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL



ARQ. MARÍA ELENA CASTILLO CHUG
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

POR "EL CONTRATISTA"



JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO
PERSONA FISICA

RELACION DE COMUNIDADES

IR-SEBLEN-SIS-001-2023

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	PIEZA/ PROPIETARIOS	M2	TECHOS	M2	CUARTO DOMINIO/ CUARTO BAÑO /SANTUARIO CON BIODESTOR	IMPORTE DE CONTRATO	LVA	TOTAL CON IVA
BACALAR	BLANCA FLOR	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANTUARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, MUNICIPIO DE BACALAR	8	223.47	-	-	2.0000	549.227.37	87.876.38	637.103.75
BACALAR	MIGUEL ALEMÁN	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE BACALAR	7	159.06	3	58.92	0	228.989.75	36.638.36	265.628.11
BACALAR	MELCHOR OCAÑO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAÑO, MUNICIPIO DE BACALAR	11	247.25	5	84.3	0	339.567.89	54.330.86	393.898.75
BACALAR	VALENTIN GOMEZ FARIAS	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE BACALAR	5	83.72	-	-	0	50.813.02	8.130.08	58.943.10
BACALAR	EL PARAISO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANTUARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE BACALAR	0	0	0	0	5	1.033.986.22	165.437.80	1.199.424.02
BACALAR	SAN ROMAN	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANTUARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN, MUNICIPIO DE BACALAR	5	118.35	2	40	5	1,195,735.61	191,317.70	1,387,053.31
BACALAR	OTILIO MONTAÑO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OTILIO MONTAÑO, MUNICIPIO DE BACALAR	20	450.26	0	-	0	273,280.80	43,724.93	317,005.73
BACALAR			86.80	1,282.11	10.00	108.22	12.80	3,671,900.46	587,258.11	4,259,058.57
JOSÉ MARÍA MORELOS	SACALACA	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SACALACA, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	5	116.93	2	45.24	0	172,665.56	27,626.49	200,292.05
JOSÉ MARÍA MORELOS	TABASCO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TABASCO, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	4	102.72	-	-	0	62,343.85	9,975.02	72,318.87
JOSÉ MARÍA MORELOS	KANCACHÉN	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANTUARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCACHÉN, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	1	30	3	59.7	3	773,802.55	123,648.41	896,450.96
JOSÉ MARÍA MORELOS	LA PIMENTITA	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PIMENTITA, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	2	55.25	2	42.45	0	128,957.19	20,633.15	149,590.34
JOSÉ MARÍA MORELOS	GAVILANES	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANTUARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	-	-	-	-	2	413,595.25	66,175.24	479,770.49
JOSÉ MARÍA MORELOS	PIEDRAS NEGRAS	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	4	121.96	2	51.58	0	189,969.53	30,995.12	220,964.65
JOSÉ MARÍA MORELOS	PUERTO ARTURO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ARTURO, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	8	204.38	1	30	0	191,482.96	30,637.27	222,120.23
JOSÉ MARÍA MORELOS	CAETALITO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANTUARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAETALITO, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	4	115.35	0	0	2	483,604.63	77,376.74	560,981.37
JOSÉ MARÍA MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS (LAS PALMAS)	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	2	45.96	5	120.62	0	299,043.58	47,846.88	346,890.56
JOSÉ MARÍA MORELOS			30.00	722.251	13.00	343.58	7.00	2,714,485.10	434,318.42	3,148,773.52

RELACION DE COMUNIDADES
IIR-SEBEN-SIS-001-2023

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	PIES/ PROYECTOS	M2	TECHOS	M2	CUARTO DOMINIO/ CUARTO BAÑO/ SANITARIO CON BIODIGESTOR	IMPORTE DE CONTRATO	IIVA	TOTAL CON IIVA
OTIHON P. BLANCO	FRATERNIDAD ANTONCHISTAS	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRATERNIDAD ANTONCHISTAS, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	9	229	0	0	0	138.989,26	22.238,28	161.227,54
OTIHON P. BLANCO	MARINES ANTONCHISTAS	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARINES ANTONCHISTAS, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	18	359,96	0	0	0	218.474,12	34.955,86	253.429,98
OTIHON P. BLANCO	UCUM	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	0	0	4	72,21	1	369.120,91	59.059,35	428.180,26
OTIHON P. BLANCO	CARLOS A MADRAZO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	0	0	4	78,42	1	383.080,54	61.292,89	444.373,43
OTIHON P. BLANCO	SACAN	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACAN, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	1	23,54	7	128,66	2	717.101,93	114.736,31	831.838,24
OTIHON P. BLANCO	MOROCOY	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	3	68,44	7	127,31	2	741.318,75	118.611,00	859.929,75
OTIHON P. BLANCO	SAN PEDRO TERATA	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TERATA, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	7	172,99	0	0	4	932.182,75	149.149,24	1.081.331,99
OTIHON P. BLANCO	LAZARO CARDENAS SEGUNDO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SEGUNDO, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	9	166,37	0	0	2	514.570,21	82.231,31	596.801,52
OTIHON P. BLANCO	EL CEDRAL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	7	185,23	2	38,57	1	405.922,32	64.947,57	470.869,89
OTIHON P. BLANCO	PALMAR	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	2	34,36	5	81,9	0	204.961,15	32.793,78	237.754,93
OTIHON P. BLANCO	RAMONAL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	0	0	2	36,84	4	910.000,88	145.600,14	1.055.601,02
OTIHON P. BLANCO	ALENDE	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ALENDE, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	4	94,8	4	68,07	2	624.148,19	99.869,71	724.017,90
OTIHON P. BLANCO	SABIDOS	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	8	177,67	3	53,93	2	642.660,94	102.825,75	745.486,69
OTIHON P. BLANCO	PEDRO JOAQUIN COLDWELL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	1	17,5	4	72,54	2	587.279,90	93.964,78	681.244,68
OTIHON P. BLANCO	FLUTE	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FLUTE, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	1	25	3	54,78	2	551.909,44	88.205,51	640.114,95
OTIHON P. BLANCO	JOSE N. ROYINOSA	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TECNO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JOSE N. ROYINOSA, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	3	54,56	3	52,97	3	772.579,50	123.612,72	896.192,22
OTIHON P. BLANCO	SAN FRANCISCO BOTES	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DOMINIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	0	367,51	0	0	2	413.594,10	66.175,06	479.769,16
OTIHON P. BLANCO	TOMAS GARRIDO CANABAL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTIHON P. BLANCO	14	367,51	0	0	0	223.056,52	35.689,05	258.745,57
DTB			87.080	1.576.933	48.291	856.620	30.091	9.480.851,91	1.486.152,21	10.967.004,12

RELACION DE COMUNIDADES
IB-SEBIFEN-SIS-001-2023

ANEXO 5

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO/ PROPUESTOS	M2	TECHOS	M2	CUARTO DORMITORIO/ CUARTO BAÑO /SANTUARIO CON BIODIGESTOR	IMPORTE DE CONTRATO	IVA	TOTAL CON IVA
LAZARO CADERNAS	SAN ANGEL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, TEGCHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LAZARO CADERNAS	3	80.86	4	78.24	0	224,955.36	35,992.84	260,948.10
	EL IDEAL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME, CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL IDEAL, MUNICIPIO DE LAZARO CADERNAS	6	100.18	0	0	2	474,398.76	75,903.80	550,302.56
	IGNACIO ZARAGOZA	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LAZARO CADERNAS	0	0	5	95.24	0	214,093.95	34,255.03	248,348.98
LAZARO CADERNAS	EL CEBRAL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME, CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL CEBRAL, MUNICIPIO DE LAZARO CADERNAS	0	0	2	45.23	5	1,135,662.81	181,706.05	1,317,368.86
LAZARO CADERNAS			8.06	181.04	11.00	218.21	7.00	2,049,110.78	327,857.72	2,376,968.50

1	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-YATIL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	6	129.91	0	292,028.79	46,724.61	338,753.40
2	FELIPE CARRILLO PUERTO	YRICHIL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YRICHIL, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	13	367.66	0	826,478.64	132,236.58	958,715.22
3	FELIPE CARRILLO PUERTO	POJUYC	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POJUYC, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	6	124.11	0	278,990.59	44,638.49	323,629.08
4	FELIPE CARRILLO PUERTO	CANZEPICHEN	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANZEPICHEN, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	16	451.55	0	1,015,057.42	162,409.19	1,177,466.61
5	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICCH	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRAPICCH, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	10	315.84	0	709,988.56	113,598.17	823,586.73
6	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FELIPE BERRIOZABAL	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	11	349.53	0	785,722.21	125,715.55	911,437.76
7	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE SEGUINDO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SEGUINDO, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	9	280.36	0	630,231.55	100,837.05	731,068.60
9	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE TEGCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	0	33	889.3	0	1,999,093.85	319,855.02	2,318,948.87
FELIPE CARRILLO PUERTO					364.00	2,898.28		6,597,533.81	1,046,614.66	7,644,148.47
			112.00	4,232.03	188.00	4,325.49	36.00	84,323,720.06	8,891,795.21	93,215,515.27