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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON
No. LP-SEBIEN-SIS-002-2023 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MTRO. LUIS PABLO BUSTAMANTE BELTRAN, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE BIENESTAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASISTIDO
POR EL LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ, SUBSECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LA ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC, DIRECTORA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA SAYKU
CONSTRUCCIONES S.A DE C.V” REPRESENTADA POR “FELIX WALDEMAR SANTOS
DOMINGUEZ ” EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; MISMOS QUE AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”; DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES

Corresponde a la Secretaria de Bienestar, promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier practica
discriminatoria y garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, asi como de sus espacios para
la convivencia mediante acciones que faciliten el acceso para el financiamiento publico y privado para la
construccion y mejoramiento de vivienda, asi como la ampliacién de la cobertura de los servicios sociales
basicos; por tanto, la Secretaria de Bienestar del Estado, en conjunto con la Secretaria de Bienestar, establece
las acciones para el combate a la pobreza y el desarrollo humano coadyuvando en la busqueda de Ia
simplificacion de los procedimientos y el establecimiento de medidas de control, contribuyendo a reducir la
carencias sociales en materia de infraestructura social basica, por lo que a través del FAIS impulsa el desarrollo
de la comunidades y participa en la “Construccion de un pais con Bienestar’ abatiendo las carencias sociales
enfocandose tanto a las zonas de atencion prioritaria, como a las zonas de poblacién mayoritariamente
indigena, zonas con alto 0 muy alto grado de marginacién o zonas con alto indice de violencia.

Que en fecha 12 de junio del 2023, se publicaron en el Periddico Oficial del Estado de Quintana Roo, las Reglas
de Operacion del programa “Obras del Bienestar”, el cual tiene como objetivo general, atender las carencias de
la poblacion en situacién de pobreza extrema, a las localidades con alto o muy alto grado de marginacion y de
rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y Zonas de Atencion Prioritaria,
mediante la ejecucion de obras de servicios basicos en la vivienda y de mejoramiento en la calidad de los
espacios en las viviendas de los beneficiarios del programa.

Que atendiendo a que se deriva de un programa para Infraestructura Social Basica para Mejoramiento en la
Calidad y Espacios de Viviendas con acciones de Piso Firme, Techo Firme y Cuarto Dormitorio, Cuarto para
Bafo y Sanitario con Biodigestor, sobre inmuebles propiedad de los beneficiarios del programa, se aplicara de
manera supletoria, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana
Roo.

DECLARACIONES
l.- “LA SECRETARIA” declara:

I.1.- Que el Estado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los articulos 40 y 43 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 1°, 2°, 3°, 4°, 78, 92 parrafo primero y demas relativos
y aplicables de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, forma parte integrante de
la Federacion, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien para el despacho de los asuntos
de su competencia se auxiliara de las Dependencias y entidades que sedale la Ley Organic
Administracién Publica del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones aplicables. /
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1.2.-Es una dependencia del poder ejecutivo del estado libre y soberano de Quintana Roo encuadrada en el
articulo 92 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Quintana Roo y que, dentro de la estructura
organica del gobierno del estado de Quintana Roo, se encuentra la Secretaria de Bienestar, la cual con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 3°, 4°, 19 fraccion Il y 32 de la Ley Organica de la Administracién
Publica del Estado de Quintana Roo, es una dependencia que forma parte integrante de la administracién
publica central, la cual tiene dentro de sus facultades, formular, conducir y evaluar la politica estatal de desarrollo
social y bienestar asi como los programas sectoriales de desarrollo en materia de cultura, juventud, recreacion,
deporte y salud basica, asi como implementar las acciones correspondientes para el combate efectivo de la
pobreza, procurando el desarrollo integral de la poblacién del Estado.
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1.3.- Que el Mtro. Luis Pablo Bustamante Beltran, en su caracter de Secretario de Bienestar, quien acredita su
personalidad con el nombramiento, expedido por la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, Lic. Maria Elena
H. Lezama Espinosa, de fecha 18 de marzo del 2023, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el
presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 92 de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 4, 13, 19 fraccion Il y 32 de la Ley Organica de la Administracion
Publica del Estado de Quintana Roo, manifestando bajo protesta de decir verdad que las facultades conferidas
no le han sido revocadas ni limitadas a la fecha. Documento que se adjunta al presente en copia certificada
como.

I.4.- Se ha cerciorado de que “EL CONTRATISTA” no se encuentra en alguno de los supuestos en marcados
por los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Quintana Roo.

1.5.- Que su domicilio legal, para efectos del presente instrumento juridico, es el ubicado en la avenida Lazaro
Cardenas, numero 168, entre calle 5 de mayo y 16 de septiembre, colonia Plutarco Elias Calles, C.P. 77090,
Chetumal, Quintana Roo, México.

1.6.- Para la ejecucion del objeto del presente instrumento cuenta con la autorizacion de recursos provenientes
del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) a través de los oficios
SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIP/231123-02/X1/2023 de fecha 23 de noviembre de 2023, emitido por la
Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado.

1.7.- Que el objeto del presente contrato, deriva del programa “Obras del Bienestar”, publicado en el Periodico
Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 de junio del 2023.

1.8.- El Proyecto de infraestructura Social objeto del presente contrato, se realizé mediante el proceso de
licitacion por invitacion a cuando menos tres personas con nimero LPE-SEBIEN-SIS-002-2023 de acuerdo al
acta de fallo de fecha 11 de diciembre del 2023.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara:

I.1. Que su representada es una sociedad anonima de capital variable legalmente constituida conforme a las
leyes del pais, lo cual consta en la escritura publica nimero 8445 de fecha 22 de agosto de 2022, otorgada
ante la fe del Lic. Enrique Alejandro Alonso Serrato, notario publico No. 55 del Municipio de Otén P. Blanco
Quintana Roo, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado, bajo el folio
mercantil 2022002162040029.

I1.2. Que su representante legal acredita su personalidad mediante el instrumento notarial sefialado en la
declaracion que antecede; por lo tanto, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
contrato, las cuales no le han sido modificadas o revocadas Y que en este acto se identifica mediante su

credencial para votar con clave de elector No.07840743444457602207H2612317, expedida por el Instituto
Nacional Electoral. ANEXO 1

I.3. Que su representada tiene por objeto entre otros, El estudio, disefio, desarrollo, supervisién,
administracién y realizacion de toda clase obras terrestres, maritimas, ferroviaria luvales,
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subacuaticas, edificaciones, terracerias, pavimentaciones, trabajos preagricolas, perforacion de pozos,
sistemas de riego y, en general, cualquier obra relacionada con el ramo de la construccion publica o
privada, motivo de este contrato.

[1.4. Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes es SCO220822PAA y se encuentra al corriente
con las contribuciones fiscales correspondientes, sin tener adeudo alguno a la fecha. ANEXO 2

11.5. Que tiene establecido su domicilio en calle Jamaica No. 407 mz 12 It 10 fraccionamiento caribe C.P
77086.

I1.6. Bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana.

I1.7. Contar con el registro vigente del Padrén de Contratistas del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
No_428/2023 expedido por la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado. mismo que
acredita con el documento que se adjunta al presente como ANEXO 3.

I1.8. Tener la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, y que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

11.9. Que, en caso de llegar a cambiar de nacionalidad, se seguira considerado como mexicano por cuanto
a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero bajo pena d
perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

[1.10. Conocer plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, asi como el Reglamento de la Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; las normas de
construccion vigentes en el Estado, y las especificaciones de los trabajos objeto del presente, asi como:

e El proyecto o croquis de las acciones a realizar mismo que se adjunta al presente como ANEXO
4

e Relacion de comunidades y las acciones a atender en cada una de ellas mismo que se adjunta al
presente como ANEXO 5.

*  Elprograma calendarizado de ejecucion de la infraestructura social por comunidad, mismo que se
adjunta al presente como ANEXO 6.

e El programa de montos mensuales la infraestructura social por comunidad derivados de los
mismos, documento que se adjunta al presente como ANEXO 7.

e El catalogo de conceptos de la infraestructura social o presupuesto, mismo que se adjunta al
presente como ANEXO 8.

e Los documentos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo
aproximadas, mismos que se adjuntan al presente como ANEXO 9

*  Que asume conocer todos los factores que intervienen en la ejecucion objeto del presente.
* Bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no se encuentra en ninguno de los supuestos
contemplados por el articulo 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Quintana Roo, documento que se adjunta al presente como ANEXO 10.

» Seobliga en los términos de este contrato y de las disposiciones legales respectivas, a realizar la
obra de la infraestructura social objeto del mismo, con apego a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se
obliga a realizar para la misma, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion,

=




UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

UINTANA
O

202212027 202212027

especificaciones correspondientes, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo o presupuesto, precios unitarios
y programas que forman parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en la infraestructura social:

“MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDAS CON ACCIONES DE PISO FIRME,
TECHO FIRME Y CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BANO Y SANITARIO CON BIODIGESTOR EN
LAS LOCALIDADES DE CANCUN Y ALFREDO V. BONFIL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO”. Informacion que se encuentra descrita en el documento que se adjunta como
ANEXO 11.

SEGUNDA. - MONTO DE CONTRATO. “LA SECRETARIA” pagara a “EL CONTRATISTA” como importe por
los trabajos objeto del presente contrato, la cantidad de $ 7,155,537.44 (Son: siete millones ciento cincuenta y
cinco mil quinientos treinta = siete pesos 44/100 M. N), mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a
$1,144,885.99 (Son: un millén ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos 99/100 M. N.)
ambos integran del monto total contratado por $8,300,423.43 (Son: ocho millones trescientos mil cuatrocientos
veintitrés pesos 43/100 M. N), durante el ejercicio fiscal 2023.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con los trabajos
encomendados durante un periodo de 14 dias naturales, iniciando los trabajos de la infraestructura social objetg
de este contrato, el dia 16 de diciembre de 2023 y finalizando 29 de diciembre de 2023 de conformidad con Ip
establecido en el ANEXO 6.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se compromete que en los conceptd
donde se utilice concreto debera considerar en su ejecucion una prueba de laboratorio a cada 30 m3, salvo que
en varios conceptos del presupuesto la resistencia del concreto sea la misma, para tal caso podran tomar e
volumen global, para considerar las pruebas necesarias. Por lo anterior se entienda una prueba a un que no
llegue a completarse 1M: de concreto.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar dichas pruebas, ya que las mismas seran integradas a los
expedientes unitarios, para posteriormente ser mandados a los o6rganos de fiscalizacion para su debido analisis,
por lo anterior “EL CONTRATISTA” se compromete a hacerse responsable de las observaciones que resulten.

“LA SECRETARIA” a través de la Direccién de Infraestructura Social estara presente al momento en que se
tomen las muestras, por lo cual “EL CONTRATISTA” notificara con anticipacion la fecha del muestreo,
asentandose en bitacora convencional los pormenores del mismo.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. - “LA SECRETARIA” garantizara que las viviendas cuenten
con la certeza juridica de propiedad a nombre de los beneficiarios, y a través de los comités de contraloria
social, asi como la disponibilidad fisica del lugar en que debera realizase las acciones materia de este contrato.

SEXTA. - ANTICIPOS. — “LAS PARTES” acuerda que para la ejecucion de la infraestructura social objeto del
presente contrato no se otorgara anticipo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. — “EL CONTRATISTA” emitira una factura global por el monto total del
contrato y “LAS PARTES” convienen en que el pago de esta se realizara de la siguiente forma:

Primer pago correspondiente al 50% del monto total contratado, comprobando mediante estimacion autorizada,
previa presentacion del avance fisico del 50% de la obra,

Segundo pago correspondiente al 50% restante del monto total contratado, comprobando mediante estimacién
autorizada respecto de la conclusion y entrega de la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato a
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”.
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El monto total contratado corresponde al establecido en la Clausula Segunda del presente contrato,
conjuntamente con los impuestos respectivos.

“El CONTRATISTA” se obliga a cumplir con requisitos y disposiciones fiscales en la emisidn del comprobante
fiscal digital por internet (CFDI), asi como de las reglas de caracter general vigentes y aplicables al cumplimiento
del objeto del presente contrato.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal vigente en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
SECRETARIA”

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga, aunado a las garantias correspondientes,
constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servici
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y en lo conducente por su Reglamento, la garant
a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, dentro de los quince dias naturales siguientes
ala fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion. Esta garantia debera constituirse por el 10% del monto
total de este contrato en forma de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de
la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS .- “LAS PARTES” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran
los precios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que
determinen un aumento o reduccién de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento
de ocurrir dicha contingencia. Los ajustes de los costos se calcularan con base en los relativos o el indice qu
determinen las comisiones de precios unitarios del Comité de Planeacién para el Desarrollo del Estad
(COPLADE). Cuando se requiera de relativos de insumos no incluidos dentro de los publicados por las
comisiones, estos seran calculados con base en los precios que investigue “LA SECRETARIA”, conforme a
los lineamientos y metodologia que expidan las mismas comisiones. La revisién de los costos se realizara
considerando lo anterior y lo que establece el articulo 53 Fracciones | y Il del de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

!

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- Por pago recibido, debera cubrir de manera
directa, a través de del portal de ftributanet del Estado de Quintana  Roo en
https://shacienda.qroo.gob.mxtributanet el pago de los siguientes conceptos:

a) 0.5 % para la inspeccién, verificacion y vigilancia.
b) 4.0 % para el Impuesto Sobre Némina.

“EL CONTRATISTA” acepta expresamente, que la liberacion de la obra queda supeditada a la debida
acreditacion a “LA SECRETARIA”, del pago de dichos conceptos.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD CIVIL. - “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable por los
dafios o perjuicios que sus empleados pudieran causar durante la vigencia del presente contrato, a los
servidores publicos y a los visitantes en las instalaciones, asi como a bienes muebles o inmuebles.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
que los materiales y equipo que utilice en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan ge 3
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calidad y el marco legal que rige a “LA SECRETARIA”, asi como verificar que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichas obras de infraestructura social se efecttien a satisfaccion de la misma.

De igual manera se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos de la obra y de los darios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARIA” o a
terceros, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en el Codigo Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo.

Para efecto de lo anterior, deberé constituir una vez concluidos los trabajos de la infraestructura social,
previamente a la recepcion de los trabajos, una fianza otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Gobierno del Estado, por el 10% del monto
total del contrato, la cual estara vigente durante los 12 meses siguientes contados a partir de la entrega total de
la infraestructura social y sélo podran cancelarse con la autorizacién expresa de “LA SECRETARIA”.
Asimismo, en caso de que “EL CONTRATISTA” causara a “LA SECRETARIA” dafios y perjuicios provenientes
de defectos y vicios que resultaren en la infraestructura social objeto del presente contrato, por un monto
superior a dicho 10%, queda obligado a pagar a “LLA SECRETARIA” la cantidad adicional que cubra el monto
total de dichos dafios y perjuicios.

Igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona
fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Yy sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la
conformidad previa de “LA SECRETARIA”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera de sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por “LA SECRETARIA”.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA SECRETARIA” 0 a terceras

personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por

inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado “LA SECRETARIA” o por violacién a las leyes :
0 reglamentos aplicables.

DECIMA TERCERA. — RESCISION, TERMINACION ANTICIPADA Y SUSPENSION DEL CONTRATO. - “LA

SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.Las causas que pueden dar lugar a
determinar la rescision de este contrato por parte de “LA SECRETARIA”, son las que a continuacion se
senalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia la infraestructura social objeto de este contrato en la fecha convenida.

2.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente |a infraestructura social o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA SECRETARIA”.

3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o, no
acata las 6rdenes dadas por escrito de “LA SECRETARIA”.

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “LA SECRETARIA”, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de la infraestructura social en el plazo estipulado.

5.- Si“EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral y si con ello, a juicio de “LA SECRETARIA” puede crear dificultades d
ejecucion de los trabajos de la infraestructura social, en perjuicio de ésta.
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6.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte este contrato.
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7.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata parte de la infraestryctura social objeto de este contrato o los derechos
reservados del mismo, sin autorizaciéon de “LA SECRETARIA”.

8.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” y a las Dependencias que tengan la facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales,
trabajos y obras de infraestructura social.

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas o garantias a que se refiere el presente contrato.

10.- Cualquier incumplimiento a las clausulas del presente contrato, a las bases de la licitacion de donde se
originé el mismo, y/o a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo y demas normativa aplicable.

Cuando se determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA SECRETARIA”, ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA
procederd a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajo
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

Se comunicaran por escrito 2 “EL CONTRATISTA” los hechos constitutivos que dieron origen a la rescision del
contrato, para que dentro del término que para tal efecto le sefiale “LA SECRETARIA” en apego de la normativa
aplicable y que no sera menor de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los argumentos y pruebas
que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y motivada, y se comunicara por escrito
a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “LA SECRETARIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
podra suspender la infraestructura social objeto del presente. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar su solicitud a “LA SECRETARIA” a través de la Direccidn de
Infraestructura Social, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma:
en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En caso de suspension temporal, el presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales,
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

DECIMA CUARTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA APROBADO. - “LA
SECRETARIA” tendra la facultad de verificar si la infraestructura social objeto de este eeqtrato se esta
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobgdo; pafa lo cual “LA
SECRETARIA” comparara periddicamente el avance de los trabajos de la infraestruci(ra sociaf.
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de la infraestructura
social realmente ejecutadas es menor que el debid llevarse a cabo, “LA SECRETARIA” retendra el 2% (dos
por ciento) sobre la diferencia que resulte de comparar el importe programado contra el importe realizado,
multiplicado por el nimero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la
infraestructura social hasta la de revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que
corresponda. En caso de que “EL CONTRATISTA” cumpla con el programa pactado, se hara la devolucion
respectiva, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes del
programa de trabajo pactado procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la diferencia
que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con la que debié llevarse a cabo, multiplicado por el
numero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional a favor de la Secretaria de
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

202212027 202212027

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la infraestructura social en la fecha sefialada en el programa aprobado,
como pena convencional también debera cubrir a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno
del Estado, mensualmente hasta en tanto la infraestructura social queden concluidas, una cantidad equivalente
al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en e
programa aprobado.

Si por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entregan en el plazo convenido segun el
programa aprobado, todo gasto que “LA SECRETARIA” efectle por supervision excedente y servicios de
apoyo a los trabajos, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de esto sera deducido de los pagos
que “LA SECRETARIA” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores, “LA
SECRETARIA” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “LA SECRETARIA” hara al programa aprobado las modificaciones
que a su juicio procedan.

En caso de que “LA SECRETARIA”, con base en lo establecido por la clausula anterior, opte por la rescision
del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicaréd a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere
la misma clausula y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescision
se hayan retenido a “El CONTRATISTA”, ademas de aplicar si hay lugar a ello, las garantias otorgadas.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - En términos de los articulos 58 y 59, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente en todo o en parte la infraestructura social contratadas y en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién
definitiva, por orden de “LA SECRETARIA”.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaran dicha suspension.

DECIMA SEXTA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS .-. La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial se
realizaré conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, asi
como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho deTeclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutadas. /

¥
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Una vez concluido los trabajos “EL CONTRATISTA” comunicara la terminacién de los mismos que fueron
encomendados y “LA SECRETARIA” verificara que los trabajos estén debidarr)ente concluidos dentro del plazo
de los 10 (diez) dias naturales. Al finalizar la verificacién “LA SECRETARIA” notificara por escrito a “EL
CONTRATISTA” la fecha de recepcién fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente en un plazo
no mayor a los 15 (quince) dias naturales, en cumplimiento con el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de quintana Roo.
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“LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEPTIMA. - RESERVA DE DERECHOS. - “LA SECRETARIA” desde ahora se reserva el derecho
para no considerar la liquidacién, aunque haya sido pagada, como aceptacion de los trabajos, pues esta
facultada para reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo
indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con la liquidacion, tendra un plazo de 10 dias calendario
a partir de la fecha en que se haya efectuado para hacer precisamente por escrito la reclamacion. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se considerara definitivamente aceptada
por ély sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA”, para da
por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” de estd
contrato, debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos objeto
del presente.

“LAS PARTES” acuerdan que no se podra emitir el finiquito de contrato, si “EL CONTRATISTA” no acredita
a “LA SECRETARIA”, haber cubierto en su totalidad el entero de las deducciones contenidas en la clausula
Décima del presente contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA SECRETARIA” dara por terminado el contrato
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia
que se contempla en el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo, por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de
pago con posterioridad a su formalizacion.

DECIMA NOVENA. - DATOS PERSONALES. “LAS PARTES” se obligan a cumplir con el tratamiento de los
datos personales que recaben en la operacion del presente instrumento juridico, conforme a lo estipulado por
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, asi como por lo
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo y demas normativa aplicable.

VIGECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” debera tener
permanentemente en el sitio donde se ejecuten los trabajos de infraestructura social objeto del presente, un
superintendente de construccion, facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo Io relativo al
cumplimiento de este contrato, quien tendra que contar con cédula profesional correspondiente a alguna de las
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, asi como acreditar un minimo de dos
anos de experiencia en urbanizacion. El superintendente de construccion sera el representante de “EL
CONTRATISTA” y tendra la obligapién de conocer el proyecto, las normas y las especificaciones generales por
las que se rige “LA SECRETARIA”, por cuanto al tipo de obra, asi como las particulares de la obra y la
legislacién vigente relacionadg con la Obra Publica y el ejercicio profesional. También tendré la obligacion de
informar a “LA SECRETARIA” de las anomalias que observe y serad responsable de vigilar en la

infraestructura social se dé el cumplimiento a las leyes en la materia y las demas disposiciones
determine “LA SECRETARIA”.




UINTANA

o UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

202202027 202212027

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado
por “LA SECRETARIA”, quien calificara si retine Iqs requisitos senalados. En cualquier momento y por razones
que a su juicio lo justifique, “LA SECRETARIA” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.

VEGESIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, sera el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA SECRETARIA”, en relacion con los trabajos de
este contrato, por lo que no existira la figura de patrén solidario.

VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION. - Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales del Fuero comun en el Estado de Quintana Roo, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Leido el presente contrato, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido, alcance y fuerza legal, no habiendo
dolo, error, ni mala fe, que pudiera invalidarlo, siendo voluntad integra de “LAS PARTES”, se firma por
cuadriplicado, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 15 dias del mes de diciembre del 2023.
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